Разъяснения от 19.02.2014 г.
конкурсной документации по открытому конкурсу № 2272 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту канализационной сети по инв.№46150 (по участкам), на территории Тамбовского ВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш» в  2014 г.

Вопросы:

1) Просим указать материал трубы (п.3 Перечня работ при 

капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150).
2) Просим указать конструкцию круглых канализационных колодцев 

(п.4 Перечня работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150). Требуется ли добор – кирпичная кладка?

           3) В Перечне работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150 отсутствует устройство основания песчаного под трубопроводы.
           4) Т.к.отсутствует проект, просим указать каких и сколько требуется фасонных соединений к трубопроводу.

           5) В Перечне работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150 не учтена промывка трубопровода.

           6) В Перечне работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150 не учтена планировка участка.

           7) Согласно расценке ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную глубиной до 2 м – трудозатраты для 250 м.куб. составляют 509,16 чел.час. 2 землекопа будут выполнять указанный объем работ в течение 32 рабочих дней. Почему не предусмотрена разработка грунта механизированным способом?

            8) П.3 «монтаж трубопровода диаметром d=150 – 212 мп – этот объем с учетом 10 мп трубы для протаскивания в футляр?

           9) Просим приложить к документации проект, а также исполнительную схему сетей – электрика, газ, канализация. 
Ответы:

1) Трубы для канализации чугунные и фасонные части к ним ГОСТ 

6942-98. Для чеканки пропитанное маслом органическое волокно – кабалка.
2) Поворотные колодцы – 2шт., смотровые колодцы – 3шт., 
перепадный колодец – 1шт. Требуется добор – кирпичная кладка. Колодцы должны соответствовать СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
3) Трубопроводы укладывают на естественное основание. При 

естественном основании трубы укладывают непосредственно на грунт ненарушенной структуры.

4) Пикеты между колодцами прямые. Не требуют установки фасонных 

частей.

5) Промывка трубопроводов производилась 07.2013 года 

промышленной компанией ООО «Акватор Альянс».

6) Планировка участка после завершения работы будет производиться 

собственными силами.

7) В связи с пересечением траншеи различными коммуникациями 

разборка грунта ведется вручную. В конкурсной документации указано минимально необходимое количество землекопов.

8) Общая длинна канализации L=212мп; d=150мм.

9) Капитальный ремонт канализации ведется по дефектной ведомости. 

Проектная документация отсутствует. Исполнительная схема прилагается.
