ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ от 18.02.2019 г.!
АО «ВРМ» в лице филиала «Тамбовский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса № 013/ТВРЗ/2019 на право заключения

договора на выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода холодной воды в здании тележечного и колесного цеха, инв.№10003/80712 (далее-Договор), находящегося на балансовом учете Тамбовского вагоноремонтного завода АО «ВРМ» в 2019  году. 
1. Раздел IV Техническое задание  изложить в следующей редакции:
Раздел IV. Техническое задание
4.1. Предмет настоящего открытого конкурса – право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода холодной воды в здании тележечного и колесного цеха, инв.№10003/80712 (далее-Договор), находящегося на балансовом учете Тамбовского вагоноремонтного завода АО «ВРМ» в 2019 году. 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%. 
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее одного года со дня ввода в эксплуатацию трубопроводов холодного водоснабжения.
Срок выполнения работ –до 29.03.2019 года.

Адрес выполнения работ: г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1.

Основание для выполнения работ – Титульный список капитального ремонта основных фондов Тамбовского ВРЗ АО «ВРМ» на 2019 год.

Цель работ - улучшение эксплуатационных характеристик участка водопроводных сетей, включающих прокладку трубопроводов из напорных полипропиленовых труб с использованием современных изоляционных материалов.

          Требования к работам: качественно выполнять Работы в соответствии со СНиП 2.04.01-85  (Строительные нормы и правила); СП 40-101(Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»); СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».

 Заказчик утверждает сметную документацию, подготовленную Подрядчиком к производству работ и производит контроль её выполнения в строгом соответствии с технологией производства работ и применяемых материалов на объекте строительства.

            Обеспечение запасными частями, оборудованием, деталями, материалами, инструментами и всем без исключения необходимым для выполнения работ возлагается на Подрядчика. При выполнении Работ должны применяться качественные материалы. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.
Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.
4.2. В конкурсной заявке Претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.

4.3. Претендент должен предоставить техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздела IV настоящей конкурсной документации в виде пояснительной записки, которая должна содержать:

- календарный план производства Работ по объекту, в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения Работ (без привязок к датам) с максимально возможным их совмещением,

- схему прокладки трубопровода холодного водоснабжения.
4.4. Перечень и объемы Работ по капитальному ремонту трубопровода холодной воды в здании тележечного и колесного цеха, инв.№10003/80712 представлены в Таблице № 1.

Таблица №1

	№ п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Количество

	1
	Ремонт водопровода
	
	

	1.1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до dу100мм в зданиях и сооружениях
	 пм 
	256

	1.2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб  dу 110мм в зданиях и сооружениях  с использованием современных изоляционных материалов.
	пм
	256

	1.3
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения  dу 110мм в зданиях и сооружениях
	врезка
	2

	1.4
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения  dу 50мм в зданиях и сооружениях
	врезка
	3

	1.5
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения dу 32мм в зданиях и сооружениях
	врезка
	2

	1.6
	Установка запорной арматуры dу50мм
	шт
	3

	1.7
	Установка запорной арматуры dу32мм
	шт
	2

	1.8
	Установка запорной арматуры dу100мм
	шт
	4

	1.9
	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука
	мп
	256

	2.0
	Вывоз строительного мусора
	
	


Заказчик, утверждает сметную документацию, подготовленную Подрядчиком к производству Работ и производит контроль её выполнения в строгом соответствии с проектом производства, Работ капитального ремонта, технологией производства Работ и применяемых материалов на объекте капитального ремонта водопровода. Подрядчик, при применении территориальных сметных норм и единичных расценок ТЭСН и ЕР в рамках проведения капитального ремонта проводит экспертизу сметной документации территориальными центрами по ценообразованию в строительстве.

            Обеспечение запасными частями, оборудованием, деталями, материалами, инструментами и всем без исключения необходимым для выполнения Работ возлагается на Подрядчика. При выполнении работ должны применяться качественные материалы. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3. 
Условия выполнения работ:

·   Работы выполняются Подрядчиком собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), в условиях работающего производства на территории предприятия Заказчика, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил трудового распорядка и режима работы завода.

· График производства работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала производства Работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Заказчиком). Допуск сотрудников Подрядчика на территорию для выполнения Работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие для выполнения Работ. 

· Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Заказчика по предварительно согласованной заявке.

· При производстве Работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность
технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями Договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

· Все решения, принимаемые в ходе выполнения Работ, согласовываются с представителем Заказчика по всем разделам.
· Дефекты и скрытые дефекты, допущенные в ходе выполнения капитального ремонта или выявленные в процессе приема-сдачи Работ, устраняются Подрядчиком за свой счет.
·  Подрядчик, по завершении Работ, осуществляет уборку объекта от оставшегося после произведенных Работ мусора.

· Демонтированный при выполнении Работ металл, сдается Подрядчиком Заказчику по Акту приема-передачи.
4.5. Перечень видов Работ, по которым претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО
           1. Прокладка внутреннего трубопровода в зданиях и сооружениях.
; 

4.6. Условия осуществления платежей 

           Оплата Работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ и получения от Подрядчика комплекта документов (в т.ч. акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее КС-2), акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов формы ОС-3 (далее ОС-3), справка о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 (далее КС-3), счет-фактура).
2. Приложение №1 к конкурсной документации (конкурс № 013/ - ТВРЗ/2019) изложить в следующей редакции:
	Приложение № 1

к Договору №______

от «___» _____________20__г




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по капитальному ремонту трубопровода холодной воды в  «Здании тележечного и колесного цеха, инв.№10003/80712, находящегося на Тамбовском ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1 
	1. Основание для выполнения Работ


	- Титульный список капитального ремонта основных фондов Тамбовского ВРЗ АО «ВРМ» на 2019 год.



	2. Цель работ


	- восстановление эксплуатационных характеристик участка водопроводных сетей, включающих прокладку трубопроводов из напорных полипропиленовых труб с использованием современных изоляционных материалов.


	3. Требования к Работам

4. Содержание работ
	Качественное выполнение работ согласно ПОТ РО-14000-004-98 «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений», СНиПа 2.04.03-85 «Внутренний водопровод и канализация»  положениями СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика», После ремонта необходимо провести индивидуальные гидравлические испытания участка водопроводных сетей.

	5. Форма представления результатов

 работ


	1.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб dу100мм в зданиях и сооружениях протяженностью 256 п м.
2.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб dу110мм в зданиях и сооружениях протяженностью 256 пм, с использованием современных изоляционных материалов.
3.Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения dу110мм, dу32мм, dу50мм.

4.Установка запорной арматуры dу110мм, dу32мм, dу50мм.

6. Вывоз строительного мусора.
Форма представления результатов работ - акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3, ОС-3.



При выполнении работ руководствоваться требованиями российских стандартов, строительных норм и правил, нормативными правилами и локальными нормативными документами:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» приказ № 533 от 12.11.2013 г. (с изм. 12.04.2016г.).
- Положение «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» ПОТ РО-14000-004-98

- СНиП 2.04.03-85 «Внутренний водопровод и канализация» положениями 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», ---СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство», 

-СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»,
- Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приказ от 28.03.2014 №155н, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации рег.№33990 от 05.09.2014г.);
- Технический регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

Требования к качеству и экологическим параметрам продукции

Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации. Предусмотреть применение новейших технологий, материалов, оборудования, соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке, обеспечивающих надежную эксплуатацию, разрешенных к применению Ростехнадзором.

Требования по промышленной и пожарной безопасности

Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых технических устройств, применяемого оборудования в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, но не менее 5 лет.


Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация монтажных работ и эксплуатации объектов должны иметь соответствующие разрешения на применение и соответствовать требованиям действующих норм и правил, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации.

Конструкция и планировка размещения стационарных страховочных систем должны предусматривать возможность инспекционного осмотра в процессе 
эксплуатации, свободного и безопасного доступа к смонтированному оборудованию и его узлам с целью проведения технического обслуживания, ремонта и технического освидетельствования (диагностирования).

	от Заказчика 
	от Подрядчика

	Генеральный директор

АО «ВРМ» 

_____________________П.С. Долгов

(подпись)

М.П.
	_______________________

(подпись)

М.П


Главный  инженер






В.А. Мотычко
