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Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

161/19-ПЗУ.ГЧ Графическая часть 

Лист 1 Ситуационный план. 10 

Лист 2 Схема планировочной организации зе-
мельного участка М 1:500 

11 

Лист 3 Разбивочный план. М 1:500 12 

Лист 4 План покрытий М 1:500 13 

Лист 5 План организации рельефа М 1:500 14 

Лист 6 План земляных масс М 1:500 15 
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Состав проектной документации 

«Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования ремонтно-
комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО «ВРМ» по адресу г. Тамбов, пл. Мастерских, д.1 » 

 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Приме- 
чание 

1 2 3 4 
1 161/19-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 
2 161/19-ППО Раздел 2 «Проект полосы отвода» 

161/19-ТКР Раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта»  

3.1 Подраздел 1 «Газопровод среднего давления 
Р=0,3МПа до ГРПШ» 

3.2 Подраздел 2 «Установка ГРПШ» 
3.3 Подраздел 3 «Газопровод среднего давления 

Р=0,2МПа после ГРПШ» 
5 161/19-ПОС Раздел 5 «Проект организации строительства» 
8 161/19-МПБ Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

9 161/19-СМ Раздел 9 «Смета на строительство» 
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Текстовая часть 
Введение 

В данном разделе проектной документации представлены решения по формированию 
схемы планировочной организации земельного участка для газопровода среднего давления 0,2 
МПа для газификации цеха ремонтно-комплексного автоцепного оборудования Тамбовского 
ВРЗ АО «ВРМ». 

Рассмотрены вопросы благоустройства территории вокруг ГРПШ, устройство подъезда 
к к нему, основных инженерных сетей и коммуникаций. При размещении объекта проработана 
оптимальная схема зонирования территории. Учтены особенности конфигурации, рельефа и 
геологического строения площадки, наличие существующих автомобильных дорог и подъездов 
к площадке. 

Разработан план проездов к проектируемому объекту, схема движения 
автотранспорта. На основании этих данных определены технические решения по устройству и 
конструкций дорожных одежд с учетом геологических характеристик грунтов площадки. 

Предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории проектируемой 
площадки. 

Определены основные решения по организации рельефа с учетом климатических и 
геологических характеристик площадки. 

Технические решения приняты с учетом требований: 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные

требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 
- ГОСТ 21.508-93, " Правила выполнения рабочей документации генеральных планов пред-

приятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов " 
- ГОСТ 21.204-93 " Условные графические изображения и обозначения элементов генераль-

ных планов и сооружений транспорта " 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений»; 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» актуализированная редакция

СНиП 31-06-2009; 
и других действующих нормативных документов с учетом следующих природно-

климатических условий (г. Тамбов). 
Исходными данными для разработки данного раздела проектной документации 

послужили: 
- техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное

заказчиком. 
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1. Описание характеристики земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства 

 Участок, представленный под строительство, граничит: 
- с северной и западной сторон, территория санитарно-защитной зоны скважины;
- с восточной стороны, автодорога по территории Тамбовского ВРЗ АО «ВРМ».;
- с западной стороны,проезжая территория улицы Строительной;
- с южной стороны, существующее ПГБ-16.

На проектируемом  участке строится ГРПШ-13-1В-У1. 
Охраняемые природные территории регионального и местного значения в границах 

проектируемого земельного участка отсутствуют. 
Участок проектирования ранее не застроен.  
Территория района изысканий расположена в центральной части Окско-Донской 

низменности, находящейся в южной части Восточно-Европейской равнины в зоне сочленения 
Среднерусской и приволжской возвышенностей. Рельеф территории – преимущественно 
низменная равнина с преобладающей высотой около 150 м над уровнем моря. 

Поверхность площадки имеетнезначительный уклон в западную, северо-западную сторо-
ну участка (абсолютные отметки 159,55-157,93). Часть площадки покрыта растительностью. 
Рельеф спокойный, техногенное воздействиезначительное. Грунтовые воды отсутствуют. Тер-
ритория является потенциально не подтопляемой. 

Гидрографическая сеть представлена р. Цна (бассейн р. Волги), протекающими западнее 
площадки на расстоянии около 3 км. 

Климатические условия Тамбовской области определяются ее географическим положени-
ем. Климат умеренно-континентальный, с чётко выраженными временами года. 

 Участок строительства относится к району IIВ. В течении года преобладают ветры 
юго-восточного, южного, юго-западного и западного направлений. По величине давления вет-
ра территория района относится ко II типу, при среднем значении W0=0,30кПа.  

Среднее число дней со снежным покровом 128 суток. 
По весу снегового покрова район относится к III типу с нормативным значением 

Sg=1.8кПа, по толщине стенки гололеда - к III типу со средним значением b=10мм   
- Среднегодовая многолетняя темп.воздуха составляет - (+5,0ᵒС.)

- Средняя температура наиболее теплого месяца (июля) - (+19,8ᵒС.)
- Средняя темп.наиболее холодного месяца (января) - (-10,9ᵒС)
- Наибольшее годовое количество осадков - 431 мм.
- Средняя скорость ветра в течении года составляет - 3,9 м/с.
- Среднегодовая относительная влажность воздуха - 77%.
- Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинков и глин - 1,40.

Согласно сейсмического районирования территории РФ СП 14.13330.2018 "Строительство 
в сейсмических районах", район относится к 6-ти балльной зоне при 1% вероятности сейсми-
ческой опасности.  
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2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пре-
делах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

Для данного объекта капитального строительства санитарно-защитная зона 
определяется индивидуально, см. раздел ООС. 

Согласно Постановлению от 20 ноября 2000 года № 878 п. 7, для газораспределительных 
сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 
объектов.  

3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии сградострои-
тельным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участ-
ка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламен-

та или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) 

Схема планировочной организации участка решена в соответствии с нормами проекти-
рования, строительными нормами и правилами согласно СП и правилами пожарной безопасно-
сти. 

Схема планировочной организации участка разработана на основе топографической 
съемки. Вертикальная планировка решена с учетом существующего рельефа (согласно СП 
42.13330.2016), а также расположения существующих транспортных коммуникаций.  

Схема планировочной организации земельного участка и инженерные сети выполнены на 
топографической съемке в масштабе М 1:500.   

Система высот - Балтийская, система координат - МСК-68. 
На участке запроектированы: 

- ГРПШ;
- подъездная дорожка.
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4 Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Кол-во 

1 Площадь участка (благоустраиваемая), в т.ч.: кв.м 653,00 
2 Площадь застройки (ГРПШ) кв.м 21,75(1,7) 
3 Плотность застройки % 3,33 
4 Площадь твердых покрытий кв.м 61,65 
5 Процент твердых покрытий % 9,44 
6 Площадь озеленения кв.м 571,3 
7 Процент озеленения % 87,23 

Граница территории благоустройства выбрана согласно ширине временной полосы от-
вода для восстановления благоустройства после монтажа ГРПШ и всех сетей газоснабжения. 

5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных 

геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод 

Организация рельефа разработана в соответствии с природными данными, с учетом 
основных требований организации поверхностного стока талых и дождевых вод с допустимыми 
уклонами и минимальным объемом земляных масс. 

Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение существующего 
рельефа и использует его особенности.  

Существующие отметки колеблются в пределах 159,55-157,93 м. Планировочные отметки в 
границах благоустройства 159,55-157,93 м. Благоустраиваемая территория примыкает в 
существующему рельефу. 

Предусмотрено регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 
планировки. Предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования 
вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

Опасные геологические процессы на проектируемой территории отсутствуют и специ-
альных инженерно-технических мероприятий для защиты территории, и объектов строитель-
ства от последствий опасных геологических процессов не требуется. 

6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей, с соблюдением 
нормативных продольных и поперечных уклонов, вертикальный шаг горизонталей составляет 
100 мм. Согласно техническому отчету по инженерно- геологическим изысканиям, для строи-
тельства нет необходимости предусматривать защиту заглубленных элементов здания, кон-
струкции дорожных покрытий от грунтовых вод 

Отвод поверхностных вод от зданий осуществляется на предполагаемые к устройству 
проезды и зеленую зону. 
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Организация рельефа разработана в соответствии с природными данными, с учетом ос-
новных требований организации поверхностного стока талых и дождевых вод с допустимыми 
уклонами и минимальным объемом земляных масс. 

Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение существующего 
рельефа и использует его особенности. Внутриплощадочный водоотвод решен планировкой 
проектируемых автодорог и свободных от застройки площадок и газонов. 

7 Описание решений по благоустройству территории 

 Мероприятия по благоустройству территории включают в себя. 
- устройствопроезда с твердым покрытием;
- устройство озеленения;
- устройство ограждения;

 Покрытие проезда принято асфальто-бетонное по щебеночной подготовке. 
Узлы дорожных покрытий представлены в графической части проекта. 

8 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъ-
езд к объекту капитального строительства 

Движение транспорта осуществляется по существующей дороге и вновь устраиваемой. 
Въезд на благоустраиваемую территорию транспорта осуществляется с существующей 

дороги на территории Тамбовского ВРЗ АО «ВРМ». 
Пешеходная коммуникация представлена в виде существующих дорог с покрытием из 

асфальто-бетона. 
Проезды для пожарной техники запроектированы в соответствии с Техническим регла-

ментом о требованиях пожарной безопасности (5-8м. от проектируемых сооружений). Ширина 
проезда составляет 3,75м.  
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ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
R

10

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р 1

161/19-ПЗУ.ГЧ

Наружные сети газоснабжения.

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"

по адресу г. Тамбов пл. Мастерских, д.1.

Романькова Разраб. 12.2019

Борзенко Н. контр. 12.2019

Борзенко ГИП 12.2019

6

Проектируемый земельный участок для размещения ГРПШ-13-1В-У1



Схема планировочной организации
земельного участка М 1:500Ин

в N
 по

дл
.

Условные обозначения
Граница благоустраиваемого участка (в условных границах)

А

11

№
п/п Наименование Ед.

изм. Количество Примечания

Площадь участка (в условных границах)

2 Площадь застройки

3 %

4

Плотность застройки

Площадь асфальтобенных покрытий дороги

1 м.кв 653,00

м.кв

м.кв
3,33

21,75

61,65

5 8,2Площадь озеленения м.кв

Технико-экономические показатели
отведенного участка

Посев многолетних трав по
плодородному слою грунта-0,10м

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р 2

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
R

Г

161/19-ПЗУ.ГЧ

Наружные сети газоснабжения.

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"

по адресу г. Тамбов пл. Мастерских, д.1.

Романькова Разраб. 12.2019

Борзенко Н. контр. 12.2019

Борзенко ГИП 12.2019

1. Система координат - МСК-68. Система высот - Балтийская.
2. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
3. Наличие объекта археологического наследия отсутствуют.
4. Перенос или переустройство пересекаемых линейных объектов не требуется.

КН

КН

А

А

т."А"- начало проектирования
выход из ГРПШ Ду50; 

Р=0,2МПа

ПГ
Б-

16

ГРПШ-13-1В-У1
Рвх=0,3 МПа 
Рвых=0,2МПа 
Qмах=1250,0м³/ч 
(при Р=0,2 МПа) 
Qтреб=16,0 м3/ч

подз.6кВ

подз.6кВт

подз.0,4кВт

157.76

157.59

157.54

157.81

157.89

157.87

157.94

157.84

158.04

158.10
157.95

157.94
158.15

158.13

158.18

158.23158.08

158.01
158.13

158.42

158.20

158.44

158.97

158.66

159.42
159.28

159.28 158.65

158.92

158.30 158.18

158.31

159.31 158.58

158.90

158.55

158.75

158.80

158.82
158.78

159.26
159.55

159.37
158.75159.11

159.43
159.35

159.42

159.52
160.31

159.28

160.44

159.19

158.91

158.93

158.92

158.87
158.69

158.62

158.47

158.48

158.36

158.54

158.74

158.77

158.45
158.44
158.48

158.42 158.29

158.33

158.33

158.07
158.20
158.18

158.09

158.13

158.47

159.04

3

4

2

1

Поз. Наименование здания, сооружения Количество,
шт.

ПримечаниеТиповой проект

1 1 Проектир.________

2 1
________

3 Водонапорная башня 1
________

4 1
________

ПГБ-16

ГРПШ-13-1В-У1

Существ.КПП №3

Существ.

Существ.

Экспликация зданий и сооружений

Проектируемое сооружение ГРПШ-13-1В-У1 (Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,2 МПа, Qмах=373,0 м³/ч, (при 
Р=0,2 МПа), Qтреб=16,0 м3/ч
Проектируемое асфальтовое покрытие дороги-тротуара

Газон

Существующее асфальтовое покрытие дороги

Существующие сети электроснабжения низкого напряжения ЛЭП-0,4 кВ

Существующие сети электроснабжения высокого напряжения ЛЭП-10кВ

Существующие сети газоснабжения

Существующие опоры газоснабжения 

Существующие опоры ЛЭП 0,4 кВ

Направление движение пешеходов

Направление движения транспорта

6 41,3Бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 м.п
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Разбивочный план М 1:500

12

А

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р 3

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
R

Г

161/19-ПЗУ.ГЧ

Наружные сети газоснабжения.

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"

по адресу г. Тамбов пл. Мастерских, д.1.

Романькова Разраб. 12.2019

Борзенко Н. контр. 12.2019

Борзенко ГИП 12.2019

КН

КН

А

А

т."А"- начало проектирования
выход из ГРПШ Ду50; 

Р=0,2МПа

ПГ
Б-

16

ГРПШ-13-1В-У1
Рвх=0,3 МПа 
Рвых=0,2 МПа 
Qмах=1250,0 м³/ч 
(при Р=0,2 МПа) 
Qтреб=16,0 м3/ч

подз.6кВ

подз.6кВт

подз.0,4кВт

157.76

157.59

157.54

157.81

157.89

157.87

157.94

157.84

158.04

158.10
157.95

157.94
158.15

158.13

158.18

158.23158.08

158.01
158.13

158.42

158.20

158.44

158.97

158.66

159.42
159.28

159.28 158.65

158.92

158.30 158.18

158.31

159.31 158.58

158.90

158.55

158.75

158.80

158.82
158.78

159.26
159.55

159.37
158.75159.11

159.43
159.35

159.42

159.52
160.31

159.28

160.44

159.19

158.91

158.93

158.92

158.87
158.69

158.62

158.47

158.48

158.36

158.54

158.74

158.77

158.45
158.44
158.48

158.42 158.29

158.33

158.33

158.07
158.20
158.18

158.09

158.13

158.47

159.04

3

4

2

1

Поз. Наименование здания, сооружения Количество,
шт.

ПримечаниеТиповой проект

1 1 Проектир.________

2 1
________

3 Водонапорная башня 1
________

4 1
________

ПГБ-16

ГРПШ-13-1В-У1

Существ.КПП №3

Существ.

Существ.

Экспликация зданий и сооружений

Ограждение ШРП
(см.лист КР-2)

Условные обозначения
Граница благоустраиваемого участка (в условных границах)
Проектируемое сооружение ГРПШ-13-1В-У1 (Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,2 МПа, Qмах=373,0 м³/ч, (при 
Р=0,2 МПа), Qтреб=16,0 м3/ч
Проектируемое асфальтовое покрытие дороги-тротуара

Газон

Существующее асфальтовое покрытие дороги

Существующие сети электроснабжения низкого напряжения ЛЭП-0,4 кВ

Существующие сети электроснабжения высокого напряжения ЛЭП-10кВ

Существующие сети газоснабжения

Существующие опоры газоснабжения 

Существующие опоры ЛЭП 0,4 кВ

Направление движение пешеходов

Направление движения транспорта

13
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План покрытия М 1:500

Деталь асфальто-бетонного проезда
Д-1

Утрамбованный грунт (Купл=0,93)

Крупнозернистый асфальтобетон фракции 20-40 ГОСТ

9128-2009; h=0,06м

Мелкозернистый асфальтобетон фракции 5-20 ГОСТ

9128-2009; h=0,04м

Розлив жидкого битума СГ130/200 ГОСТ 11955-82 0.8 л/м²

бетон В15 ГОСТ 26633-91*
песок ГОСТ 8736-93*

утрамбованный грунт (Купл=0,93)

0.10

0,
15

0.15 0.10

бетонный бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91

0,01

1:1

плодородный слой

бетонный бортовой камень
БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91

0.
15

бетонный бортовой камень
БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91

0.
01

5

1.00
бетонный бортовой камень
БР 100.30.15 плашмя

1.20

 Щебень фракционированный М 600, фр.20-40мм,
 уложенный по способу заклинки, ГОСТ 8267-1993, h=200мм 
Песок мелкий, Кф 1.0м/сут, ГОСТ 8736-2014, h=250мм   

Сопряжение пешеходного
тротуара с дорожным полотном

( в месте перехода через проезжую часть)

Ин
в N

 по
дл

.

Направление движение пешеходов

Направление движения транспорта

Проектируемое сооружение ГРПШ-13-1В-У1

Проектируемое асфальтовое покрытие дороги-тротуара

Газон

Условные обозначения

Граница благоустраиваемого участка (в условных границах)

А Существующее асфальтовое покрытие дороги

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р 4

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
R

Существующие сети электроснабжения низкого напряжения ЛЭП-0,4 кВ

Существующие сети электроснабжения
высокого напряжения ЛЭП-10кВ

Существующие опоры газоснабжения 

Г Существующие сети газоснабжения

161/19-ПЗУ.ГЧ

Наружные сети газоснабжения.

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"

по адресу г. Тамбов пл. Мастерских, д.1.

Романькова Разраб. 12.2019

Борзенко Н. контр. 12.2019

Борзенко ГИП 12.2019

КН

КН

А

А

ПГ
Б-

16

подз.6кВ

подз.6кВт

подз.0,4кВт

157.76

157.59

157.54

157.81

157.89

157.87

157.94

157.84

158.04

158.10
157.95

157.94
158.15

158.13

158.18

158.23158.08

158.01
158.13

158.42

158.20

158.44

158.97

158.66

159.42
159.28

159.28 158.65

158.92

158.30 158.18

158.31

159.31 158.58

158.90

158.55

158.75

158.80

158.82
158.78

159.26
159.55

159.37
158.75159.11

159.43
159.35

159.42

159.52
160.31

159.28

160.44

159.19

158.91

158.93

158.92

158.87
158.69

158.62

158.47

158.48

158.36

158.54

158.74

158.77

158.45
158.44
158.48

158.42 158.29

158.33

158.33

158.07
158.20
158.18

158.09

158.13

158.47

159.04

3

4

2

1

Поз. Наименование здания, сооружения Количество,
шт.

ПримечаниеТиповой проект

1 1 Проектир.________

2 1
________

3 Водонапорная башня 1
________

4 1
________

ПГБ-16

ГРПШ-13-1В-У1

Существ.КПП №3

Существ.

Существ.

Экспликация зданий и сооружений

Существующие опоры ЛЭП 0,4 кВ

Д-1

13



КН

А

ПГ
Б-

16

подз.6кВ

подз.0,4кВт
157.94

158.15

158.13

158.18

158.23158.08

158.01
158.13

158.42

158.65

158.92

158.30 158.18

158.31

159.31 158.58

158.90

158.55

158.75

158.80

158.82
158.78

159.26
159.55

159.37
158.75159.11

158.87
158.69

158.62

158.47

158.48

158.36

158.45
158.44
158.48

158.42 158.29

158.13

158.47

3

2

1

158,89

158,89
158,87

157,93

157,93

159,55

159,55

5
13,50

12
11,90

1. Перед началом производства работ уточнить положение подземных инженерных систем и
коммуникаций. Работы вблизи инженерных сетей вести с соблюдением мер безопасности и в присутствии
представителей служб эксплуатации. Получить указания и комплекс мероприятий по обеспечению
сохранности электросетей у эксплуатирующих организаций в местах пересечения с проектируемой
площадкой.
2. Существующие здания и сооружения, а также инженерные сети, подлежащие сносу демонтировать до
начала производства работ.
3. Благоустройство проводится после прокладки всех подземных инженерных систем и
коммуникационных сооружений.
4. Система координат - СК68. Cистема высот - Балтийская.

План организации рельефа
М 1:500Ин

в N
 по

дл
.

А

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р 5

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
R

Г

161/19-ПЗУ.ГЧ

Наружные сети газоснабжения.

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"

по адресу г. Тамбов пл. Мастерских, д.1.

Романькова Разраб. 12.2019

Борзенко Н. контр. 12.2019

Борзенко ГИП 12.2019

КН

А

подз.6кВт

157.76

157.59

157.54

157.81

157.89

157.87

157.94

157.84

158.04

158.10
157.95

158.20

158.44

158.97

158.66

159.42
159.28

159.28

159.43
159.35

159.42

159.52
160.31

159.28

160.44

159.19

158.91

158.93

158.92

158.54

158.74

158.77

158.33

158.33

158.07
158.20
158.18

158.09

159.04

4

Поз. Наименование здания, сооружения Количество,
шт.

ПримечаниеТиповой проект

1 1 Проектир.________

2 1
________

3 Водонапорная башня 1
________

4 1
________

ПГБ-16

ГРПШ-13-1В-У1

Существ.КПП №3

Существ.

Существ.

Экспликация зданий и сооружений

174,83

174,98

5

Условные обозначения
Граница благоустраиваемого участка (в условных границах)
Проектируемое сооружение ГРПШ-13-1В-У1 (Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,2 МПа, Qмах=1250,0 м³/ч, (при 
Р=0,3 МПа), Qтреб=16,0 м3/ч
Проектируемое асфальтовое покрытие дороги-тротуара

Газон

Существующее асфальтовое покрытие дороги

Существующие сети электроснабжения низкого напряжения ЛЭП-0,4 кВ

Существующие сети электроснабжения высокого напряжения ЛЭП-10кВ

Существующие сети газоснабжения

Существующие опоры газоснабжения 

Существующие опоры ЛЭП 0,4 кВ

Проектная (красная) отметка
Существующая (черная) отметка

Уклон, ‰
Расстояние, м36,78

158,42
158,27

158,65

158,50
158,50

159,31

159,31

159,42
159,42

158,75

158,75

158,72
158,42

50
40
30
20
10
159,0

0
90
80

70
60

50
40
30
20

10
158,00

158,70

158,47

158,80
158,68

14



План земляных масс М 1:500Ин
в N

 по
дл

.

А

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Р 6

ПРОЕКТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ
R

Г

161/19-ПЗУ.ГЧ

Наружные сети газоснабжения.

Газификация до участка по ремонту автосцепного оборудования
ремонтно-комплектовочного цеха Тамбовского ВРЗ АО "ВРМ"

по адресу г. Тамбов пл. Мастерских, д.1.

Романькова Разраб. 12.2019

Борзенко Н. контр. 12.2019

Борзенко ГИП 12.2019

Поз. Наименование здания, сооружения Количество,
шт.

ПримечаниеТиповой проект

1 1 Проектир.________

2 1
________

3 Водонапорная башня 1
________

4 1
________

ПГБ-16

ГРПШ-13-1В-У1

Существ.КПП №3

Существ.

Существ.

Экспликация зданий и сооружений

Условные обозначения
Граница благоустраиваемого участка (в условных границах)
Проектируемое сооружение ГРПШ-13-1В-У1 (Рвх=0,3 МПа, Рвых=0,2 МПа, Qмах=1250,0 м³/ч, (при 
Р=0,3 МПа), Qтреб=16,0 м3/ч
Проектируемое асфальтовое покрытие дороги-тротуара

Газон

Существующее асфальтовое покрытие дороги

Существующие сети электроснабжения низкого напряжения ЛЭП-0,4 кВ

Существующие сети электроснабжения высокого напряжения ЛЭП-10кВ

Существующие сети газоснабжения

Существующие опоры газоснабжения 

Существующие опоры ЛЭП 0,4 кВ

Направление движение пешеходов

Направление движения транспорта

КН

А

ПГ
Б-

16

подз.6кВ

подз.0,4кВт
157.94

158.15

158.13

158.18

158.23158.08

158.01
158.13

158.42

158.65

158.92

158.30 158.18

158.31

159.31 158.58

158.90

158.55

158.75

158.80

158.82
158.78

159.26
159.55

159.37
158.75159.11

158.87
158.69

158.62

158.47

158.48

158.36

158.45
158.44
158.48

158.42 158.29

158.13

158.47

3

2

1

15
8,
89

15
8,
89

15
8,
87

15
9,
51

15
9,
51

КН

А

подз.6кВт

157.76

157.59

157.54

157.81

157.89

157.87

157.94

157.84

158.04

158.10
157.95

158.20

158.44

158.97

158.66

159.42
159.28

159.28

159.43 159.35

159.42

159.52
160.31

159.28

160.44

159.19

158.91
158.93

158.92

158.54

158.74

158.77

158.33

158.33

158.07
158.20
158.18

158.09

159.04

4

+0
,0
0 
15
9,
4
2

  
  
15
9,
4
2

+0
,0
0

15
9,
31

15
9,
31

+0
,0
0

15
8,
60

15
8,
30

+0
,3
0

15
8,
74

15
8,
4
1

+0
,3
3

+0
,0
0

15
8,
4
2

15
8,
4
2

15
8,
27

+0
,0
0

15
7,
93

15
7,
93

+0
,0
0

+2
5

+2
0

-5

+2
5

+1
3

-2

15
8,
21

15
8,
4
2

-0
,2
1

На
сы

пь
, м

3  
(+
)

Вы
ем

ка
, м

3  
(-
)

12
.2
0

12
.2
0

10.40

2.20

8.00

12.70

12.70

9
.6
0

3.
30

14
.6
0

+4
5

-7

+3
8

-0

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта

Количество, куб.м

Территория

Насыпь Выемка

1. Грунт планировки территории

2. Вытесненный грунт, в т. ч. при устройстве:

а) подземных частей зданий (сооружений)

б) автодорожных покрытий

5. Избыток пригодного грунта

6. Итого перерабатываемого грунта

Всего пригодного грунта

Приме-
чание

3. Поправка на уплотнение (разрыхление)

83 7

8,3

91,3 43,84

47,46

(+) (-)

-

-

2,93

33,91

36,84

Ито
го

+8
3

-7

91,3 91,3
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